

CRITERE 1 – JUSTIFICATION DU TAUX -

[bookmark: _GoBack]Objet : ………………… 

Enveloppe prévisionnelle des travaux : 	Co :		1 200 000,00 	€ H.T
						

TABLEAU A : GRILLE DE PONDERATION DU COEFFICIENT DE COMPLEXITE

	Eléments de complexité
	Complexité
	Coefficient de pondération
	Complexité de pondération

	
	-1
Facilitant
	0
Courant
	1
Complexe
	
	

	A.1 Les éléments de complexité liés aux contraintes physiques du contexte et à l'insertion du projet dans l'environnement
	
	
	
	
	

	1. Qualité du sol et du sous-sol (fondations sur pieux)
	
	
	X
	…. x 5 =
	5

	2. Contraintes physiques
	
	
	X
	…. x 4 =
	4

	3. Existence de nuisances
	
	X
	
	…. x 3 =
	0

	4. Existence de risques
	
	
	X
	…. x 2 =
	2

	5. Situation du terrain
	
	X
	
	…. x 5 =
	0

	6. Contexte urbain
	
	X
	
	…. x 5 =
	0

	7. Contexte réglementaire
	
	
	X
	…. x 3 =
	3

	SOUS-TOTAL
	
	
	
	
	15

	A.2 Les éléments de complexité liés à la nature et à la spécificité du projet
	
	
	
	
	

	1. Multiplicité et imbrication des fonctions
	X
	
	
	…. x 6 =
	-6

	2. Typologie et répétitivité
	X
	
	
	…. x 3 =
	-3

	3. Adaptabilité et modularité
	
	X
	
	…. x 4 =
	0

	4. Caractère d'innovation et d'expérimentation 
	
	X
	
	…. x 3 =
	0

	5. Niveau de performances
	
	X
	
	…. x 4 =
	4

	6. Présence de difficultés techniques
	
	
	X
	…. x 3 =
	3

	7. Technicité des installations
	
	
	X
	…. x 4 =
	4

	8. Etendue des compétences nécessaires
	
	
	X
	…. x 4 =
	0

	SOUS TOTAL
	
	
	
	
	2

	A.3 Les éléments de complexité liés aux exigences contractuelles
	
	
	
	
	

	1. Organisation de la maîtrise d'ouvrage
	
	X
	
	…. x 3 =
	3

	2. Qualité du programme
	X
	
	
	…. x 2 =
	-2

	3. Demande de prestations supplémentaires
	
	X
	
	…. x 2 =
	0

	4. Phasage des études et des travaux
	X
	
	
	…. x 6 =
	6

	5. Délai des études et des travaux
	
	X
	
	…. x 5 =
	0

	6. Exigences économiques
	
	X
	
	…. x 4 =
	0

	7. Taux de tolérance
	
	X
	
	…. x 3 =
	0

	8. Emploi de méthodes ou d'outils particuliers
	
	
	X
	…. x 4 =
	0

	9. Mode de dévolution des travaux (lots séparés)
	
	X
	
	…. x 3 =
	0

	10. Gestion des variantes
	
	X
	
	…. x 3 =
	0

	11. Sujétions de chantier déplacements
	
	
	X
	…. x 4 =
	4

	12. Conditions contractuelles spéciales
	
	X
	
	…. x 3 =
	0

	SOUS TOTAL
	
	
	
	
	11

	
	
	
	
	100
	Soit A  30 %












TABLEAU B : CALCUL DU COEFFICIENT DE COMPLEXITE

	Nature des Ouvrages
	Plages indicatives pour la détermination 
du coefficient de complexité

	Domaine de l’enseignement recherche
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8

	Equipement sportif
spécialisé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Valeur maxi B max : 1,6
Valeur mini B mini : 1.0

Coefficient de complexité B : ½ [B max (1 + A) + B mini (1 – A)] = 1.40
 
                                                 (1.6  (1+0.30) + 1.0 ( 1-0.30)) / 2 = 1.390

TABLEAU C : 	TAUX INDICATIF DE REFERENCE POUR UNE MISSION DE BASE (SANS EXE) EN POURCENTAGE DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX POUR UNE OPERATION DE COEFFICIENT DE COMPLEXITE 1.40

	
Montant H.T Travaux en €

	
Taux indicatif

	
1 200 000 €

	
11.00 %


.


Soit TR taux indicatif de référence = 			     11.00%


Taux de rémunération recherché T : TR x B =                15.40 %


Soit forfait de rémunération BASE = T x E =              184 800.00 € HT

