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Article 1 – Objet de l’opération.

Construction de --------------------------------------------
Article 2 – Contenu de la mission complémentaire.
Les études complémentaires définis dans ce document ont pour objet le développement technique du projet, la conception du dessin et des prescriptions architecturales qui s’y rattachent afin de permettre la maîtrise des détails techniques en conception et en réalisation pour atteindre une plus grande qualité dans les performances énergétiques réclamées par le programme.
Cette mission spécifique sera réalisé par les architectes concepteurs et elle concernera les corps d’état suivants :

· Isolations intérieurs et extérieurs.

· Menuiseries extérieurs et occultations.

· Bardage, couverture et revêtement de façade.

Pour ces corps d’état la mission entre concepteur et entreprises est répartie pour les architectes de la manière suivante :

· Les plans d’exécution des détails architecturaux permettant la mise en cohérence technique des documents d’exécution fournis par les entreprises titulaires de certains lots. A charge de l’entreprise la fourniture des plans de fabrication en atelier et sur chantier, les méthodes de réalisation et de production, les notes de calcul, fiches techniques, PV et certificats de conformité suivant les normes en vigueurs et les prescriptions des concepteurs, les ouvrages provisoires et les moyens sur chantier nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.
· La réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’étude d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage des corps d’état désignés ci-dessus, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthèse.
· L’analyse et le contrôle des résultats des testes d’étanchéités à l’air. La vérification et la conformité des traitements spécifiques à effectuer par les entreprises en cas de test non concluant.

· La description de ces détails et la retranscription à la personne chargé de l’économie du projet, de la rédaction du CCTP et de la DPGF. La recherche et la validation de la conformité des détails avec la réglementation CCH, RT 2005 et 2012, ACCESSIBILITE et autres réglementations applicables à ce type de projet.
· L’établissement de l’ordonnancement et de la coordination des phases en relation avec l’OPC du chantier pour la bonne réalisation des ouvrages.
Article 3 – Prestations a fournir
Dossier technique : plans d’exécution sous forme de cahier de détails et spécification à l’usage du chantier, à l’exclusion des plans à charge de l’entreprise mentionné ci-dessus.

· Détails 1/20, 1/10, 1/1 Menuiseries, isolations, étanchéité en phase PRO/EXE.
· Détails 1/20, 1/10, 1/1 Isolation façade, isolation couverture, jonction dalle / mur, jonction mur / toiture en phase PRO/EXE.

· Evaluation et mesure de détails sur  la résistance thermique à atteindre PRO/EXE.

· Animation cellule de synthèse.
· Mise en cohérence des documents réalisés par l’entreprise en phase SYNT/EXE.

· Mise à jour des détails en phase SYNT/EXE.
· Suivi et vérification de conformité en phase SYNT/EXE.
Article 4 ‑ Achèvement de la mission

La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin de la phase DET.
Article 5 ‑ Règlement des comptes du titulaire

5.1. Pour l'exécution en phase PRO/EXE
Les prestations sont réglées comme suit

‑
60 % sur production des documents, plans d'exécution, plans de synthèse qui permettent de constituer le dossier de consultation des entreprises.

5.2. Pour l'exécution en phase SYNT/EXE
Les prestations sont réglées comme suit

-    40 % en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels.
Article 6 ‑ Prix

Montant de l’enveloppe financière des travaux C0 : -.
Taux mission de base T : -
Coef de complexité  TxC: -
Taux de calcul du forfait : -
Forfait provisoire de rémunération mission de base  F : -
Taux mission exe partielle : -
Forfait provisoire de rémunération F : -
Montant TTC : -
Répartition entre les architectes.

Fait à .................................., le

Le maître d'ouvrage,




Lu et approuvé par les maîtres d'œuvre
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